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Dotyczy: Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,Budowa
Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” postepowanie numer
FA.261-04/2023

Zamawiajgcy w ww. postepowaniu na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
zwanej dalej ,Ustawg” lub ,Ustawg Pzp”, informuje, ze w zwigzku z czesciowym
uwzglednieniem Odwotfania nr 1 z dnia 31 lipca 2023 r. wniesionego przez
Wykonawce: SKANSKA Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie Al. Solidarnosci 173,
00-877 Warszawa wprowadza nastepujace zmiany Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (SW2):

1. W zatgczniku nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (dalej jako
.Umowa ") zmienia w § 1 ust. 1, ktdry otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamoéwienia
»Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” zlokalizowanego przy ulicy
Potnocnej i Ksigeia Jézefa w Poznaniu. Budynek jest projektowany na terenie dziatek nr
69/6 ark. 02 obreb Poznan, czeéci dziatek nr 2 i 3/4, ark. 04 obreb Poznan obejmujacego
W szczegolnosci:

1) wykonanie robét budowlanych w tym nasadzenia zieleni wraz z ustugami
towarzyszacymi, o ktorych mowa w §5 Umowy, w tym z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

2) dostawg elementéw wyposazenia i technologii, o ktérych mowa w §6 Umowy,
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3) wykonywanie czynnosci serwisowych oraz  zabiegow  pielegnacyjnych
i utrzymaniowych zieleni w okresie rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 7 Umowy
oraz wykonhaniem przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw opisanych
w SWZ, w tym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia i Umowie, ,

4) wykonanie Dokumentow Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej i modelu
BIM oraz uzyskanie wszelkich—niezbednych—decyzji, zezwolen, uzgodnien i
zatwierdzen wskazanych w Umowie,

(zwanego dalej tgcznie ,,Przedmiotem Umowy”).
2. zmienia w § 3 ust 2 lit B Umowy, ktory otrzymuje brzmienie:

B. Etap II: realizowany po zakoriczeniu Etapu | - roboty wykonczeniowe, wyposazenie
obiekléw, przeprowadzenie protokolarnego poprawnego rozruchu technologicznego
wbudowanych Urzadzen i technologii, podpisaniewszystkich—-branzowychprotokotow
odbioru-koncowego-przezinzyniera—Kontraktu——Zamawiajgcego—2aakeceplowanie-przez
Inzyniera—Kontraktu——Zamawiajgeegoprzediozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej — 28 miesigcy od dnia zawarcia Umowy,

3. zmienia w § 2 pkt 49 Umowy, ktory otrzymuje brzmienie:

49) Teren Budowy: teren, na ktorym Wykonawca ma wykonaé roboty budowlane, o
ktorych mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, mieszczgcy sie na dziatkach wymienionych w
Projekcie Budowlanym — 306401_1.0051.AR_02.69/6, 306401_1.0051.AR_04.2/3,
306401_1.0051.AR_04.3/8 (Plan Zagospodarowania Terenu) i-teren-przylegty.-niezbedny
do zajecia w celu wykonania Umowy wraz z obszarem zajmowanym przez urzgdzenia
zaplecza budowy ( z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy na zaplecze udostepni wylgcznie
nastepujgce dziatki 306401_1.0051.AR_02.69/6, 306401_1.0051.AR_04.2/3,
306401_1.0051.AR_04.3/8) w tym takze znajdujgce sie tam obiekty budowlane, urzgdzenia
techniczne oraz ewentualne podlegajgce ochronie elemenly srodowiska przyrodniczego

4. zmienia w § 25 ust. 3 Umowy, ktory otrzymuje brzmienie:

3. Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na Terenie Budowy, oraz wyrzgdzone przez
Wykonawce lub_jego Podwykonawce osobom lrzecim ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i
zobowigzany jest do ich naprawienia ha wfasny koszt.

5. skreslaw § 25 ust. 7 Umowy
6. zmienia w § 8 ust 12 pkt 2) Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

2) koszty wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii,
uzgodnien, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty
wszelkich innych sSwiadczen, ktdrych wykonanie jest niezbedne-dla-prawidiowego-zakonczenia
Przedmiotu—Umowyprzedmiotem obowigzku wyraznie natozonego na Wykonawce na podstawie
Umowy lub powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa,

7 zmienia w § 8 ust 13 Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

13. Strony zgodnie ustalajg, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
wszelkich robot | prac, ktérych koniecznos¢ wykonania Wykonawca, dziafajagc z najwyzszg
profesjonalng starannoscig_wymagang od wykonawcy robot budowlanych, z uwzglednieniem wiedzy
technicznej i doswiadczenia zawodowego, mogt przewidzie¢ przed zlozeniem oferty, w szczegblnosci
na podstawie analizy dokumentacji projektowej-i-to-rawet-wtedy —gdy-nie-sq-one-wprost-wskazane-w
Dokumentacil—rojekliowej— Beda —one—uznawane—za—ebjete —zakresem—Przedmioti—Umowy |
Wynagrodzenia.

8. zmienia w § Zatacznik nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt
Il podpunkt 1), ktory otrzymuje brzmienie:
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Opracowanie Dokumentacji Wykonawcy w oparciu o zatozenia Dokumentacji
Zamawiajgcego wraz z jego integralnymi zatgcznikami z uwzglednieniem
planowanych do zastosowania technologii oraz rozwigzan technicznych i w
tym sporzgdzenie m.in. COR (Czasowa Organizacja Ruchu), DOR{Docelowa
Organizacja-Rucht), PZJ (Program Zachowania Jakosci), projektow
warsztatowych, technologicznych, jak rowniez przeprowadzenie wymaganych
badan, sprawdzen, pomiaréw i wszystkich innych czynno$ci, opracowari i
projektow niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia

9. zmienia w § 13 ust 2 pkt. 2) Umowy, ktory otrzymuje brzmienie:

2) w laki sposob, aby Wykonawca —zapewniajgey—utrzymanie—w-—stanie—nie_pogorszonym-|_stanu
budynkéw zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie Terenu Budowy, w-tym-réwniez-utrzymanieani
tez nie pogorszonefyt czystosci fasad budynkéw bezposrednio sgsiadujacych z Terenem Budowy.

10.zmienia w § 25 ust 5 Umowy, ktdry otrzymuje brzmienie:

5. Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze (biorge pod uwage aktualne okolicznosci), aby zabezpicezyc prawa wilascicieli
posesjfi—i—budynkowsasiadujgeych—z—Ferenem—Budowy—oraz—-unikaé powodowania tam
Jakichkolwiek zakfécen czy szkod wiascicielom posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem
Budowy. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami
wnoszonymi przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklécenia czy szkody i przejmie
odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tego tytutu.

11.zmienia w § 17 ust 9 lit. a) Umowy, ktdry otrzymuje brzmienie:

a) potwierdzone za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie Protokotow Odbioru Czes$ciowego dla
wszystkich pozycji TER objetych Etapem oraz protokofow usuniecia stwierdzonych wad
nieistotnych,

12.zmienia w § 17 ust 21 pkt. 1 Umowy, ktdry otrzymuje brzmienie:

1) Jezeli stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze-dokonac Odbioru Robdt Budowlanych lub Odbioru
Koricowego, przy czym:

a) w przypadku wad nadajgcych si¢ do usunigcia Strony sporzgdzg liste wad oraz okreslg
termin ich usuniecia,

b) w przypadku wad nienadajgcych sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze dokonaé Odbioru
Robdt Budowlanych Ilub Odbioru Kornicowego obnizajac odpowiednio wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy o ustalong pomigdzy stronami warto$¢ Robét obarczonych wada,

13.zmienia w § 17 ust 13 lit b. Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

b) potwierdzenie-odbioru-przez-Inzyniera-Keontraktu-kolaudatu powykonawczegey, o ktérym mowa w
ust. 14 ponizej,

14.zmienia w § 29 ust 6 Umowy, ktory otrzymuje brzmienie:
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6. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia z zgdaniem wyptaty zabezpieczenia w pefnej kwocie z dotychczasowej
gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji fub z poreczenia_celem utworzenia kaucji na zabezpieczenie roszczenn Zamawiajaceqo.
W takim przypadku tak utworzona kaucja zostanie zwrécona Wvykonawcy niezwlocznie po

dostarczeniu stosowanej gwarancji nalezyteqgo wykonania Umowy lub gwarancji zabezpieczenia

roszczen z tytufu rekojmi i gwarancji lub poreczenia.

15.zmienia w §33 ust 2 pkt 1 ppkt 1-7 Umowy, ktdre otrzymujg brzmienie:

7)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Terminu wykonania

w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych —
dopuszcza sie wydfuzenie terminu o-liczbe-dnico najmniej o liczbe dni, w ktérych z
powodu zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych brak
byfo mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktory pozwolitby na wykonanie
Przedmiotu Umowy w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Przez nadzwyczajne
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sig: wszelkie warunki atmosferyczne, w
tym w szczegdlnosci wszelkie opady atmosferyczne Ilub temperatury powietrza,
odbiegajgce od przecigetnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej z poprzednich pieciu lat od daty zawarcia umowy, dla obszaru
obejmujgcego miejsce wykonywania rob6t, a dotyczgcych takich warunkéw
atmosferycznych, na jakie powoluje sie Wykonawca, dla takiego samego miesigca
kalendarzowego, jak ten, w ktorym wystapily warunki atmosferyczne, na jakie powotuje
sie Wykonawca, ktére to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologie
wykonywania robot, normy lub inne przepisy — uniemozliwily prawidfowe lub bezpieczne
wykonywanie robot;

w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu
budowy — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o-liczbe
dnico najmnief o liczbe dni nieterminowego przekazania terenu budowy;

w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usfug lub robét budowlanych przez
dotychczasowego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy Pzp —
dopuszcza sie wydfuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy e-liczbe—dnico
najmniej o liczbe dni, w ktérych z powodu realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub
robét budowlanych brak bylo mozliwosci wykonywania Umowy w sposoéb, ktory
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;

w przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust.
2.2 ponizej dopuszcza sig wydfuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy e-liczbe
dnico_najmniej o liczbe dni, w ktérych z powodu zmiany sposcbu wykonywania
Przedmiotu Umowy brak bylo mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;

przypadku, gdy wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajagce od przyjetych w
Dokumentacji Projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczgce
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy o-liczbe-dnico najmniej o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okoliczno$ci brak
byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy;

w przypadku, gdy wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej
lub nakazania ich wsitrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn hiezaleznych od
Wykonawcy — dopuszcza sie wydiuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o
liezbe—dnico najmnief o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byfo
mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktory pozwolilby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy;
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7) wslrzymania robdt przez Zamawiajgcego z uwagi ha kolizje z prowadzonymi
Jjednoczesnie inwestycjami Zamawiajgcego w miejscu prowadzenia robét lub z biezgcg
dziatalnoscig Zamawiajgcego, o ile kolizji nie da sie w inny sposéb unikngc — dopuszcza
sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy e-liszbe-dnico najmniej o liczbe
dni odpowiadajgcej liczbie dni wstrzymania robot

16.zmienia pierwszy akapit pkt 2 Zalgcznika nr 12 a do Umowy [...] ,,Warunki
Ubezpieczen”, ktéry otrzymuje brzmienie:

Wykonawca utrzyma w mocy co najmniej przez okres realizacji robot zwigzania
niniejszg-Umowag{ti—od-dnia isani owy,—do-wypetnienia VigZar
gwaraneyjnyeh)—oraz zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej (OC), dedykowanej pod kontrakt o nazwie ,Budowa Muzeum
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” , z zakresem ubezpieczonych prac
zgodnym ze zleconymi w ramach niniejszej Umowy.

17.zmienia Rozdziat VIl ust. 2 pkt 1 lit. d) tiret drugi podpunkt 11) i 12) SWZ,
ktdre otrzymujg nastepujgce brzmienie:

“(11) Kierownika ds. akustyki - wymagania:
* wyksztalcenie wyzsze techniczne w specjalnosci akustyka w stopniu min. magister;

e min. 10 lat doswiadczenia zawodowego (liczone od daty uzyskania stopnia min.
magister);

e w ciggu ostatnich 10 lat kierowafa pracami lub nadzorowala prace dotyczace akustyki
budowlanej pomieszczen przy realizacji minimum 2 zakoriczonych kontraktéw
obejmujgcych obiekty budowlane kategorii- IX - teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
domy kultury wyposazone w sale widowiskowe o pojemnosci min. 100 migjsc
siedzgcych;”
“(12) Kierownika ds. Elektroakustyki — wymagania:

® wykszlatcenie wyzsze techniczne w specjalnosci inzynieria dzwieku w stopniu min.
magister;

e min. 10 lat do$wiadczenia zawodowego (liczone od daty uzyskania stopnia magister);
w ciggu ostatnich 10 lat kierowata pracami lub nadzorowala prace dotyczgce elektroakustyki
przy realizacji minimum 2 zakoriczonych kontraktow obejmujgcych obiekty budowlane kategorii
- IX - teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury wyposazone w sale widowiskowe
o pojemnosci min. 100 miejsc siedzgcych;”

18.zmienia Rozdziat VIl ust. 2 pkt 1 lit. d) tiret drugi podpunkt 10), ktéry
otrzymuje nastepujgce brzmienie:

“(10) Specjaliste ds. rozliczen — wymagania:
o wyksztafcenie wyzsze na kierunku budownictwo lub ekonomia lub finanse i
rachunkowosc lub rownowazne, studia inzynierskie lub magisterskie;

doswiadczenie zawodowe w rozliczeniu min. 2 inwestycji objetych dofinansowaniem
zewhneltrznym-dia-Zamawiajgcego o wartosci minimum 50 000 000,00 zt brutto kazda,”

Zgodnie z trescig art. 527 Ustawy Pzp: Na czynnos¢ zamawiajgcego wykonang
zgodnie z trescig wyroku Izby lub sadu, albo, w przypadku uwzglednienia zarzutéw
przedstawionych w odwotaniu, ktérg wykonat zgodnie z Zzadaniem zawartym w
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odwotaniu, odwotujgcemu oraz wykonawcy wezwanemu zgodnie z art. 524 nie
przystugujg srodki ochrony prawnej.

1. Adresat;
2. al/a

ZAST CA‘;{W
Ste% Ogorzaték
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