



**Wielkopolskie  
Muzeum  
Niepodległości**

T +48 61 851 72 89  
E sekretariat@wmn.poznan.pl  
61-777 Poznań, ul. Woźna 12

**Muzeum Powstania  
Wielkopolskiego 1918-  
1919**

**Muzeum  
Powstania Poznańskiego  
- Czerwiec 1956**

**Muzeum  
Uzbrojenia**

**Muzeum  
Armii "Poznań"**

DRP.0611-18/25/6/RK

Poznań, 21.11.2025 r.

***Wykonawcy w postępowaniu***

poprzez <https://www.wmn.poznan.pl/przetargi/>

poprzez <https://ezamowienia.gov.pl/>

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie wystawy stałej dla Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” – postępowanie numer FA.261-6/2025.**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje, że w toku ww. postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

**Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 Ustawy Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści SWZ z jednoczesnym ustosunkowaniem się do wniosków o zmianę SWZ na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 Ustawy.**

**Seria pytań nr 17 z dnia 23.10.2025**

W związku z brakami stwierdzonymi w przekazanej dokumentacji wnioskuję o wydłużenie terminu składania ofert o czas, który będzie niezbędny dla Zamawiającego na uzupełnienie/skorygowanie przekazanej dokumentacji.

### **Seria pytań nr 18 z dnia 4.11.2025**

W związku z wydłużonym czasem odpowiedzi na zadane w dniu 04.11.2025 pytania, wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie. Zadane pytania odnoszą się bezpośrednio do próbki, której przedłożenie przez Wykonawców jest obowiązkowe. Zwracam także uwagę, że opracowanie wspomnianej próbki jest procesem niezwykle czasochłonnym i oprócz pracy ludzkiej (merytorycznej, graficznej, animacyjnej i programistycznej) należy także uwzględnić czas niezbędny do wykonania renderów animacji. Wykonawcy obecnie nie są w stanie nawet rozpocząć prac nad próbką, ponieważ dokumentacja, która jej dotyczy jest zbyt ogólnikowa i daje zbyt duże pole do interpretacji.

### **Seria pytań nr 19 z dnia 5.11.2025**

2.W nawiązaniu do dokumentacji dotyczącej próbki stanowiącej fragment aluminiowego poszycia wojskowej gondoli Zeppelina uprzejmie informujemy, że w odpowiedziach Zamawiającego wskazano pierwotnie błędną nazwę rysunku, a następnie poprawny numer rysunku. Jednocześnie załączony rysunek nie odnosił się do konkretnego modelu, co zostało doprecyzowane dopiero w kolejnej serii pytań i odpowiedzi.

W związku z powyższym, mając na uwadze konieczność właściwego przygotowania oferty oraz zapewnienie jej zgodności z wymaganiami technicznymi, uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert – co najmniej o 10 dni. Przedłużenie terminu umożliwi wszystkim potencjalnym wykonawcom rzetelne opracowanie ofert i zapewni zachowanie zasad konkurencyjności oraz równego traktowania uczestników postępowania.

### **Seria pytań nr 20 z dnia 13.11.2025**

(...) w związku z wyznaczeniem przez Państwa dodatkowej, obowiązkowej wizji lokalnej w dniu 14.11.2025, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania oferty. Zachowanie konkurencyjności postępowania oraz możliwość przygotowania próbek zgodnych z wymaganiami Specyfikacji wymaga odpowiedniego czasu na realizację procesów technologicznych, w tym wykonanie malowania proszkowego blach w kolorach specjalnych: RAL 030 40 60 Emperor Cherry Red oraz RAL to 000 25 00 Onyx Black. Należy przy tym podkreślić, że czas oczekiwania na dostawę farb proszkowych w kolorach niestandardowych wynosi od 6 do 8 tygodni, co znacząco wpływa na harmonogram prac przygotowawczych.

Z uwagi na złożoność wymagań dotyczących próbek oraz konieczność uwzględnienia odpowiedzi na pytania zawarte w ostatnich trzech partiach wyjaśnień, przygotowanie próbek w obecnie obowiązującym terminie jest niemożliwe do wykonania w sposób zapewniający ich jakość i zgodność z wymaganiami technicznymi. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania próbek o 10 dni, tj. do 18.12.2025, co umożliwi rzetelne i konkurencyjne przygotowanie oferty.

**Odpowiedź łączna dla wniosków o wydłużenie terminu zawartych w pytaniach serii 17-20:**

**Zamawiający 19.11.2025 r. dokonał zmiany treści SWZ, która odnosi się do wszystkich złożonych do tej pory wniosków o wydłużenie terminu składania ofert. Wyznaczono nowy termin na 9 stycznia 2026 r. co stanowi wydłużenie terminu składania ofert sprzed zmiany SWZ o 32 dni.**

**Przedmiotowe wyjaśnienia Zamawiającego stają się integralną częścią SWZ.**