



Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości

T +48 61 851 72 89
E sekretariat@wmn.poznan.pl
61-777 Poznań, ul. Woźna 12

Muzeum Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919

Muzeum Uzbrojenia

Muzeum Armii "Poznań"

DRP. 0611-4/26/6/RK

FA.261-4/2026

Poznań, 30.06.2026

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez <https://www.wmn.poznan.pl/przetargi/>
poprzez <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

Odpowiedź na pytanie

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie statycznej, podwieszanej repliki samolotu Fokker D.VII oraz statycznej repliki Fokker E.V jako pierwsze wyposażenie Muzeum Powstania Wielkopolskiego” przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu” - postępowanie numer FA.261-4/2026.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje, że w toku ww. postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 Ustawy Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści SWZ z jednoczesnym ustosunkowaniem się do wniosków o zmianę SWZ na podstawie art. 137 ust. 1 i 4 Ustawy.

Pytania nr 1-5 z dnia 25.06.2026 r.:

W związku z brakiem publikacji zaktualizowanego OPZ wnoszę o wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu oraz następujące zmiany w PPU (Umowa) w następującym zakresie:

- 1. Wydłużenie terminu wykonania replik z 400 do 600 dni oraz podział harmonogramu wykonania na dwie repliki.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podział harmonogramu wykonania na dwie repliki oraz wydłużenie terminu wykonania replik do 600 dni. Stosowne zmiany zostały uwzględnione w zaktualizowanej wersji Zał_1-Umowa_v.2.

2. *Zmianę częstotliwości wymaganych narad roboczych z dwóch tygodni na nie częściej niż raz w miesiącu. Dwutygodniowa częstotliwość jest zbyt krótka na wykazanie znaczących postępów prac.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i przychyliła się do argumentacji Wykonawcy. Stosowna zmiana została uwzględniona w zaktualizowanej wersji Zał_1-Umowa_v.2.

3. *Wykreślenie p. 7 w &1 ze względu na to że szczegółowe wymagania techniczne opisane są w OPZ.*

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się do argumentacji Wykonawcy i dokonał stosownej zmiany w Zał_1-Umowa_v.2

4. *Usunięcie w &12 p.7 błędnego zapisu o wymianie armaty na niewadliwą.*

Odpowiedź: Zamawiający usunął oczywistą omyłkę pisarską, która nie występuje już w zaktualizowanej wersji z Zał_1-Umowa_v.2.

5. *Rezygnacja z wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ze względu na to że zapisy PPU wymagają każdorazowo wydatkowania środków na potrzeby realizacji projektu przez wykonawcę i dodatkowe obciążenie w wysokości 5% wskazanej w PPU istotnie obniżyłoby płynność finansową.*

Odpowiedź: Zamawiający uwzględniając zapisy PPU dotyczące sposobu akceptacji etapów prac nad budową replik przez Zamawiającego i zależnego od nich trybu płatności oraz po zapoznaniu się z sytuacją rynkową i argumentacją Wykonawcy przychyliła się do wniosku i dokonuje stosownych zmian w zaktualizowanym Zał_1-Umowa_v.2

Przedmiotowe wyjaśnienia Zamawiającego stają się integralną częścią SWZ.