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Wykonawcy w postepowaniu

Dot. Postpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: Opracowanie projektu ekspozycji statej i
aranzacji wnetrz dla sciezki fortyfikacyjnej Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VIlI — oddziatu
Wielkopolskiego Muzeum Niepodlegto$ci, postepowanie nr FA.261-1/20.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity:

Dz. U.z 2019r., poz. 1843), zwanej dalej Ustawa, Zamawiajacy informuje, Ze na podstawie kryteriéw oceny

ofert okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, za najkorzystniejszg oferte uznana zostata

jedyna ziozona wazna oferta:

- JAZ+Architekci Zmijewski Jaworski Masse s.c. Ul. Stupecka 9/17B,02-309 Warszaw — oferta z ceng
brutto: 147.600,00 zi. (53,50 pkt), rekojmig na okres 48 miesiecy (15 pkt), Dodatkowym
doswiadczeniem Personelu Wykonawcy — Koordynator — 5 prac, Koordynator historyk — 1 scenariusz
i 1 konsultacja, Koordynator ds. mediéw — 4 prace (18 pkt) — razem 86,50 punktow.

Punktacja:
Gena Okres Doswiadczenie Personelu RAZEM
Nr (zt brutto) rekojmi Wykonawcy (ilos¢ punktowanych
Wykonawca _— elementow)
oferty (miesigce)
kt
a) Koordynator — projektant - 5. szt.
projektow Ekspozyciji,
JAZ+Architekci )
Zmijewski b) Koordynator — historyk - 3 szt.
Jaworski scenariusz / y lub zatozen / nia do
147.600,00 48 scenariusza wystawy,
Masse s.c. )
1 UL St « c) Koordynator — historyk- 1 szt. 86,50
- oiupecka Inwestyciji dla ktérych wykonano
9/17B 53,50 15 Opinie lub konsultacje,
02-309 d) Koordynator — specjalista od
Warszawa multimediéw — 4 szt. realizacji.




9+0+1+8=18*

Pattern
Recognition

Kinga Duda

ul.
Kalenska
2a/16

Warszawa

131.610,00

60,00

a) Koordynator — projektant - 4 szt.
projektow Ekspozycii,

b) Koordynator — historyk - 5. szt.
scenariusz / y lub zatozen / nia do
48 scenariusza wystawy,

mIesieCY | ¢) Koordynator — historyk — 0 szt.
Inwestycji dla ktérych wykonano

Opinie lub konsultacje,

85,00

15
d) Koordynator — specjalista od

multimediow— 1 szt. realizacji.

6+4+0+0=10"

* - po wyjasnieniach - Koordynator historyk posiada doSwiadczenie w zakresie 1 scenariusza zgodnego z

*k

- po wyjasnieniach - Zamawiajgcy zweryfikowat dodatkowe doswiadczenie Personelu jako:

a) Koordynator — projektant - 3 szt. projektow Ekspozycji,

b) Koordynator — historyk — 4 szt. scenariusz / y lub zatozen / nia do scenariusza wystawy,

¢) Koordynator — historyk — 0 szt. Inwestycji dla ktérych wykonano Opinie lub konsultacje,

d) Koordynator — specjalista od multimediéw— 0 szt. Realizac;ji

zgodnie z zestawieniem:

Lp. | Funkcja Realizacja Wyjasnienia
1 Projektant Drawieniski Park | Po wyjasnieniach Wykonawcy - brak jednoznacznej
narodowy — informaciji czy ekspozycja zostata otwarta dla zwiedzajgcych
ekspozycja stata | zgodnie z zapisami SIWZ oraz wyjasnieniami w trakcie

procedury wyjasnien do tresci SIWZ.
Z ustalen dostepnych na stronie internetowej podmiotu, dla
ktérego wykonywano ekspozycje wynika, ze wystawa do dnia
dzisiejszego nie zostata otwarta w rozumieniu zapisow

niniejszej procedury.

2 Multimedia Muzeum w Wykonawca nie potwierdzit - w ofercie i wyjasnieniach do
Wikaréwce oferty - jednoznacznie informacji o mozliwoéci prezentowania

w audioprzewodnikach tresci w jezyku migowym, co bylto
wymogiem SIWZ

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) Ustawy umowa w sprawie przedmiotowego zamowienia publicznego nie moze
zostaé zawarta przed uplywem 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jezeli zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, albo 10 dni — jezeli

Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego:

zostato przestane w inny sposoéb.
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